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   Vásárhelyi Mélyépítő 

Kivitelező és Tervező Kft

     4100 Berettyóújfalu
         Batthyány u 27.          .

Levelezési cím: 4100 Berettyóújfalu

                           Damjanich u. 24..

Műszaki leírás kiegészítés
A Furta település csapadékvíz csatornák felújítása,

rekonstrukciója IV. ütem

Kiviteli tervéhez
   A kiviteli terv a 35.900/2244-7/2016 ált. számú vízjogi létesítési engedély, és az engedélyes terve alapján készült.
- A terv valamennyi műszaki méretei, adatai, létesítmények paraméterei azonosak a vízjogi létesítési engedélyben meghatározottakkal.

- Az alapterv 2013. évi felvételek alapján, az abban az időpontban leegyeztetett közműkezelői nyilatkozatok, és szakhatósági hozzájárulások előírásainak betartásával készült.

- A terv 2016. év első félévében „Korszerűségi felülvizsgálatra” került. Ezen belül valamennyi érintett közmű kezelővel újra egyeztetés lett lebonyolítva, és aktiválás időponti nyilatkozatot kértünk. Ezen nyilatkozatok vannak a kiviteli tervhez csatolva.
- A megrendelő Furta Önkormányzat „Határozat” és hozzájárulásai aktualizált formában csatolva.

- Az ivóvíz és szennyvíz közművek vonatkozásában időközben közmű kezelő változtatás lett. Az új kezelő a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Aktualizált nyilatkozata csatolva.

- e.ON Áramhálózati Zrt. 7037/2016. számú üzemeltetői állásfoglalása teljesen új előírásokat adott, hivatkozva az időközben kiadott módosított 2/2013. (I.32.) NGM rendeletre. Az előírásainak betartását biztosítandóan a tervben egy teljesen új dokumentáció részt készítettünk el a villanyoszlopok bevédésére.
Ez tartalmazza a tervezési területen valamennyi villanyoszlop bemérése alapján készített műszaki rajzon a tengely elhelyezését (zárt csőben) a villanyoszlophoz viszonyítva. Ez minden esetben betartandó! Célszerű a kitűzést ezen pontokon kezdeni. A csatorna tengelye ezek betartása miatt több esetben a jelenlegi nyomvonalról át került új helyre. A csatorna nyomvonal korrekció alá került.

Ez általában betartható. Kivéve a 13-2-0 csatornán, ahol elő fordulhat, ha a Magyar Közút egyes pontokon nem ad kompromisszumot azon tekintetben, hogy az út 12 m-es koronaszélességéből egyes pontokon a 3 m-s padka kissé szűkíthető legyen, az esetben a csatorna tengelyt a villanyoszloptól akár 1,5 m-re is ki kell korrekciózni. 
A villanyoszlopok bevédése (körszelvényű csövek) költségeinek fedezete a költségvetés közműcsatorna fejezetében van biztosítva.

A 0,4 kV-os földkábeles hálózat megközelítéséből esetleg felmerülő védőcsövezés költségeit a költségvetés költségtérítések  fejezet 3. tételében egyéb közmű kiváltásokkal együtt van biztosítva.

- TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.
Közmű üzemeltetői nyilatkozatában hasonlóan, mint a korábbi nyilatkozatában rögzíti: 
· megközelítés esetén kutatógödrös feltárás

· továbbá a létesítményének a megközelítése esetén a megközelítési távolságokat, és azok különböző eseteit.

Kutató gödör készítés minden esetben a költségvetések 21. Irtás és földmunka fejezetében van előirányozva.

Amennyiben az előírt megközelítés nem tartható, a védőcsövezés, és esetleg felmerülő kiváltás költségeire a költségtérítések 3. tételében van előirányozva. Ez főként a 13-2-0 csatornánál fordulhat elő. Így nagyobb összeg itt lett előirányozva, amely a teljes tervezési terület ilyen irányú igényét várhatóan fedezni fogja.
-T Magyar Telekom
Közli a megközelítés esetén teendőket. A védőtávolságok méretét rögzíti.

Védőcsövezés, kiváltás esetén az előző közműveknél rögzítettek érvényesek.

- Magyar Közút Nonprofit Zrt Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Az előzőleg kiadott (2013. augusztus 9.) kiadott közútkezelői hozzájárulását érvényesítette változatlan formában.

Hozzájárulásában kikötötte minimum 12 m széles útkorona biztosítását a csapadékvíz csatorna ezen kívül helyezendő el. 

Esetleg egyes ponton (vagy pontokon) történő kompromisszum, engedmény a Magyar Közút szakfelügyelete, és a kivitelező között megtörténhet.

- A Magyar Közút által előírt méretek betartását, biztosítását szolgálja a keresztszelvény felvétel, amely egyben kitűzési vázlat is, a terv Cs.6.1. – Cs.6.7. rajzai tartalmazzák.

- A Magyar Közútnak a forgalomtechnikára, és egyéb előírásaira vonatkozó adatok a fenti hivatkozott „Közútkezelői hozzájárulásban” és a Forgalomtechnikai tervben találhatók.

   A közmű kezelők nyilatkozataiban, hozzájárulásaikban rögzített előírások, elvárások teljesítése a jelen terv munkaterületén lévő közművek elhelyezkedése, egymáshoz való távolságuk miatt az átlagosnál nagyobb kivitelezői irányítási munkát igényel.
Valamennyi közműkezelő rögzíti a szakfelügyeletre vonatkozó elvárásait, továbbá a létesítmény megközelítésére, keresztezésére vonatkozó betartandó távolság adatokat.

Ettől eltérést, vagy kompromisszumot, minden esetben a Kivitelező, és a Szakfelügyelet képviselője a Beruházó (megrendelő) képviselőjének bevonásával eszközöljenek.

- Továbbá amennyiben közmű védőcsőbe helyezése, vagy kiváltásának szükségessége merül fel a három szervezet döntésre jogosult képviselői lehetőleg együtt tegyék meg. Ehhez a döntéshez mint tervező a költségvetésben nem tételesen, de összességében költségelőirányzatot terveztem be. Ezek várhatóan biztosítják a fentiek felmerülő költségét. Amennyiben nem fedeznék, a projekt előirányzat tartalék kerete nyújt fedezetet, amely felhasználásáról a Beruházó dönt.

- A tervezés során a rendelkezésre álló adatok ismeretében a közmű kezelőkkel történt egyeztetések alapján a létesítmények nyomvonalait beterveztük. Jelentősen a jelenlegi nyomvonalra helyeztük a csatornákat, de eszközlünk nyomvonal változásokat is.

- Mindezek ellenére szinte biztosan felmerül a közművek feltárása után az a körülmény, hogy a nyomvonalban kisebb változtatást kell eszközölni a jelenlegi, vagy tervezett nyomvonalban is felmerülhet. Esetleg előfordulhat kisebb, a fenék magassági vonalvezetésben is korrekció igény közmű keresztezés esetén. Ezek csak cm-ben mérhetően alkalmazhatók lehetnek.

- A fentiek miatt

Tervezői hozzájárulást adok az alábbiakra:

1, A nyomvonal (csatorna tengely) vízszintes irányú változtatása  jobbra


    vagy balra 2 – 2 m-en belüli változtatására, korrekciójára, amennyiben ennek

    szükségessége felmerül.

2, Magassági értelmű változtatás úgy történhet, hogy a csatorna

    fenékvonalazásában ellen esés nem alakulhat ki, még vízszintes 
    fenékvonalazás sem. Minimális fenékesést biztosítani kell, amely nem lehet 

    kevesebb 1,00 ‰ (egy ezrelék) –nél.

A fentiekhez azzal a feltétellel járulok hozzá, hogy ez a beruházó képviselőjének 

egyetértésével történjen.

Továbbá ez a változtatás a „Megvalósulási” tervben előírás szerint rögzítést 

nyerjen.

   A kivitelezés összességében a „Kiviteli terv” további részében rögzítettek szerint történjen, nyerjen megvalósítást.
Berettyóújfalu,  2016. június 10.









Daróczi Pál
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